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表-01

编 制 说 明
一、工程概况：
工程名称：长坝水质自动监测站物理隔离全过程咨询服务
地区类别：四类
工程范围：施工图范围内的改造工程

二、编制依据：
1、 本工程招标控制价以中水华创国际工程设计顾问有限公司设计的《长坝水质自动监测站物理隔离全过程咨询服务
》的施工图，按《2013年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《2018年广东省建设工
程计价通则》、2018《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2018《广东省安装工程综合定额》、2018《广东省市政工
程综合定额》、2018《广东省绿化工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制
。

三、材料价格及取费标准：
人工、材料、机械单价按2023年7月《韶关市建筑经济资料》及市场价格调整进行计算；

四、其他说明：
1、拆除废料外运暂按5km计算；
2、防酸防碱实验桌共3.3m长，暂按2100元/m计算；
3、原有水电改造室内暂按75元/m2计算；
4、修护一楼门暂按500元/项计算；
5、热熔胶灭火设备暂按8000元/套计算；
6、增加视频监控系统（含摄像头、管线布置、主机硬盘安装等）暂按12000元/项计算；
7、总电箱移位暂按2800元/项计算；



单位工程招标控制价汇总表
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序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 18874.97

2 措施合计 1822.45

2.1 绿色施工安全防护措施费 1822.45

2.2 其他措施费

3 其他项目 39477.29 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价 38810.00

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 667.29

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 60174.71

5 增值税销项税额 5415.72 －

6 总造价 65590.43

7 人工费 9860.69

招标控制价合计=1+2+3+4+5 65,590.43 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目 18874.97

1 011601001001 砖砌体拆除 原有砖砌墙体拆除，拆除废料
外运5km

m3 0.66 179.07 118.19

2 011601001002 砖砌体拆除

原有200mm厚墙体开1000mm*21
00mm门洞，M10水泥砂浆修复
洞口边，拆除废料外运5km

m2 4.2 74.09 311.18

3 011610002001 金属门窗拆除 原有金属窗拆除，拆除废料外
运5km

樘 1 63.84 63.84

4 011610002002 金属门窗拆除 原有金属门拆除 樘 1 56.92 56.92

5 010802004001 防盗门 原有钢质防盗门移位后重新安
装

樘 1 61.59 61.59

6 010401003001 实心砖墙
M10水泥砂浆标准砌筑封堵原
有门窗洞口，双面1：2.5水泥
砂浆抹面

m3 0.78 1012.63 789.85

7 011210002001 金属隔断 轻钢龙骨搭设，两侧钉9mm厚
石膏板

m2 15.6 88.46 1379.98

8 011606003001 天棚面龙骨及
饰面拆除

新建墙体及安装LED灯盘部位
拆除原有吊定

m2 1.76 8.79 15.47

9 011605001001 平面块料拆除 原有损坏地砖拆除（含找平层
拆除），拆除废料外运5km

m2 10 24.83 248.30

10 011108003001 块料零星项目

拆除墙体底部及原有损坏地砖
处20mm厚1:3水泥砂浆找平，2
0mm厚1:2水泥砂浆镶贴抛光砖
零星修复（800*800抛光砖开
介）

m2 10.36 242.32 2510.44

11 011203001001
零星项目一般
抹灰

拆除墙体两侧墙面15mm厚1:1:
6水泥石灰砂浆打底，5mm厚1:
2.5水泥砂浆抹面

m2 1.2 118.56 142.27

12 011406001001 抹灰面油漆 刮腻子二遍，乳胶漆底油一遍
，面油二遍

m2 269.91 34.56 9328.09

13 011608001001 铲除油漆面 拆除原有墙面油漆 m2 237.51 5.24 1244.55

14 011605002001 立面块料拆除
（外墙面）

铲除原有外墙空鼓部位，基层
清理干净，拆除废料外运5km

m2 10 33.63 336.30

15 010903002001
墙面涂膜防水
（外墙面）

15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆找
平，2mm厚聚合物水泥防水涂
料

m2 10 143.28 1432.80

本页小计 18039.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 011206002001
块料零星项目
（外墙面）

墙面钉挂铁丝网，15mm厚1:1:
6水泥石灰砂浆打底，水泥膏镶
贴45*95纸皮砖

m2 10 83.52 835.20

措施项目 583.20

17 粤011701012001 活动脚手架 墙柱面活动脚手架 m2 270 2.16 583.20

本页小计 1418.40

合   计 19458.17



总价措施项目清单与计价表
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序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001
绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 1239.25

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

3 011707002001 夜间施工增加费 20

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

5 QTFY00000001 其他费用

合    计 1239.25



其他项目清单与计价汇总表
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序号 项目名称 费率（%） 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-
1

2 暂估价 38810.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-
2

2.2 专业工程暂估价 38810.00 明细详见表-12-
3

3 计日工 明细详见表-12-
4

4 总承包服务费 明细详见表-12-
5

5 预算包干费 667.29

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 39477.29 —



专业工程暂估价及结算价表
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1 防酸防碱实验桌 3.3m长，暂按2100元/
m计算

6930.00

2 原有水电改造
室内建筑面积114.4m2
，暂按75元/m2计算 8580.00

3 修护一楼门 暂按500元/项 500.00

4 热熔胶灭火设备 暂按8000元/套计算 8000.00

5 增加视频监控系统
含摄像头、管线布置、
主机硬盘安装等，暂按
12000元/项计算

12000.00

6 总电箱移位 暂按2800元/项 2800.00

合    计 38810.00 —



规费、税金项目清单与计价表
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序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

60174.71 9 5415.72

合    计 5415.72



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

1

011601001001 砖砌体拆除 m3 0.66 91.06 42.52 18.79 26.71 179.07

A1-19-4 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 100m3 0.0066 76.23 10.73 15.24 102.18

179.07
A1-19-69 换 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3

km内 实际运距(km):5
10m3 0.066 14.83 42.52 8.06 11.47 76.88

2

011601001002 砖砌体拆除 m2 4.2 24.00 30.50 8.50 4.57 6.50 74.09

A1-19-2 换 开门窗洞口 180墙 合并制作子目 
砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10

100m2 0.042 21.04 30.50 2.96 4.21 58.71

74.09

A1-19-69 换 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km):5

10m3 0.084 2.96 8.50 1.61 2.29 15.38

3

011610002001 金属门窗拆除 樘 1 43.79 3.83 6.70 9.52 63.84

A1-19-53 门窗拆除(整樘) 金属 10樘 0.1 42.46 5.97 8.49 56.92

63.84
A1-19-69 换 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3

km内 实际运距(km):5
10m3 0.009 1.33 3.83 0.73 1.03 6.92

4
011610002002 金属门窗拆除 樘 1 42.46 5.97 8.49 56.92

A1-19-53 门窗拆除(整樘) 金属 10樘 0.1 42.46 5.97 8.49 56.92 56.92

5
010802004001 防盗门 樘 1 36.35 11.24 1.04 5.48 7.48 61.59

A1-9-197 钢质防盗门安装 100m2 0.021 36.35 11.24 1.04 5.48 7.48 61.59 61.59

6

010401003001 实心砖墙 m3 0.78 510.59 328.09 71.84 102.12 1012.63

A1-16-195 换

封洞 砖墙砌体 合并制作子目 湿拌
抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 
合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)
 中砂 1:2.5 换为【砌筑用水泥砂
浆(配合比)中砂 M10】

10m3 0.078 510.59 328.09 71.85 102.12 1012.63 1012.63

7 011210002001 金属隔断 m2 15.6 27.52 51.17 4.27 5.50 88.46



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-13-301 轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨) 双面 100m2 0.156 27.52 51.17 4.27 5.50 88.46 88.46

8
011606003001 天棚面龙骨及饰面拆除 m2 1.76 6.56 0.92 1.31 8.79

A1-19-38 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 100m2 0.0176 6.56 0.92 1.31 8.79 8.79

9

011605001001 平面块料拆除 m2 10 16.40 2.13 2.61 3.70 24.83

A1-19-27 R+200 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结
合层 铲除找平层 人工费+200

100m2 0.1 15.66 2.20 3.13 20.99

24.83

A1-19-69 换 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km):5

10m3 0.05 0.74 2.13 0.40 0.57 3.84

10

011108003001 块料零星项目 m2 10.36 91.14 116.80 16.16 18.23 242.32

A1-12-1 换
楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基
层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥
砂浆(配合比) 中砂 1:3

100m2 0.1036 7.04 6.55 1.25 1.41 16.24

242.32

A1-12-80 换

铺贴陶瓷地砖 零星装饰 水泥砂浆 
合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)
 中砂 1:2 换为【瓷质抛光砖800×
800】

100m2 0.1036 84.10 110.26 14.91 16.82 226.08

11

011203001001 零星项目一般抹灰 m2 1.2 82.04 7.39 12.72 16.41 118.56

A1-13-33 换

零星项目 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆
面 15+5mm 合并制作子目 抹灰用混
合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并
制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2.5

100m2 0.012 82.04 7.39 12.72 16.41 118.57 118.56

12

011406001001 抹灰面油漆 m2 269.91 17.48 10.94 2.63 3.50 34.56

A1-15-150 换
成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮
一遍 实际腻子遍数(遍):2 100m2 2.6991 6.74 3.82 1.02 1.35 12.93 34.56



综合单价计算表
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序号 编码 名称 单位 工程量 

其中：（元）
综合单价
（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

A1-15-160 换 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙
柱面 实际底漆遍数(遍):1

100m2 2.6991 10.75 7.12 1.62 2.15 21.63

13
011608001001 铲除油漆面 m2 237.51 3.91 0.55 0.78 5.24

A1-19-42 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 100m2 2.3751 3.91 0.55 0.78 5.24 5.24

14

011605002001 立面块料拆除（外墙面） m2 10 23.81 1.28 3.53 5.02 33.63

A1-19-30 R+200
立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或
沥青结合层 铲除找平层 人工费+20
0

100m2 0.1 23.37 3.29 4.67 31.33

33.63

A1-19-69 换 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km):5

10m3 0.03 0.45 1.28 0.24 0.34 2.31

15

010903002001 墙面涂膜防水（外墙面） m2 10 63.94 56.71 9.84 12.79 143.28

A1-10-139 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 100m2 0.1 6.38 51.18 0.92 1.28 59.76

143.28
A1-13-4 换

底层抹灰15mm 零星项目 合并制作
子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂
 1:1:6

100m2 0.1 57.56 5.53 8.92 11.51 83.52

16

011206002001 块料零星项目（外墙面） m2 10 57.56 5.53 8.92 11.51 83.52

A1-13-191 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项目 100m2

83.52A1-13-4 换
底层抹灰15mm 零星项目 合并制作
子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂
 1:1:6

100m2 0.1 57.56 5.53 8.92 11.51 83.52

A1-13-47 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 100m2

合计 1138.61 618.37 59.3 175.5 239.57 2231.33 2231.33



单位工程人材机汇总表

工程名称：长坝水质自动监测站物理隔离全过程咨询服务 第 1 页  共 1 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 9820.6879 1.00 9820.69

2 RGFTZ 人工费调整 元 40 1.00 40.00

3 03010128 自攻螺钉M4× 15 十套 0.0562 0.39 0.02

4 03019031 射钉 十个 0.2356 0.08 0.02

5 03134011 水砂纸 张 10.7964 1.15 12.42

6 03135270 电焊条 kg 0.2035 4.29 0.87

7 03213001 铁件综合 kg 2.0114 4.84 9.74

8 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 0.5158 309.73 159.76

9 04010045 白色硅酸盐水泥32.5 t 0.0011 619.47 0.68

10 04030015 中砂 m3 1.5961 150.49 240.20

11 04090015 生石灰 t 0.0396 310.00 12.28

12 04090160 石膏粉 kg 13.104 1.37 17.95

13 04130001 标准砖240× 115× 53 千块 0.5439 407.77 221.79

14 07050040@1 瓷质抛光砖800× 200 m2 10.9816 96.68 1061.70

15 09010020 石膏板12 m2 32.76 16.65 545.45

16 10010001 隔墙轻钢龙骨75× 40 m 28.548 4.42 126.18

17 10010010 隔墙轻钢龙骨75× 45 m 16.692 4.99 83.29

18 13030450 内墙乳胶漆底漆 kg 28.3406 13.45 381.18

19 13030460 内墙乳胶漆面漆 kg 64.2386 23.96 1539.16

20 13030500 腻子粉成品(一般型) kg 335.2282 3.03 1015.74

21 13050170 聚合物水泥防水涂料JS-
II

kg 48.219 10.51 506.78

22 14430010 穿孔纸带 m 33.852 0.36 12.19

23 34090010 白棉纱 kg 0.1036 11.47 1.19

24 34110010 水 m3 1.2303 4.25 5.23

25 99450760 其他材料费 元 34.3056 1.00 34.31

26 00010003 机上人工 工日 0.1458 230.00 33.53

27 99450630 折旧费 元 12.428 1.00 12.43

28 99450640 检修费 元 2.1402 1.00 2.14

29 99450650 维护费 元 9.4932 1.00 9.49

30 99450660 安拆费 元 0.1097 1.00 0.11

31 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 4.5694 9.65 44.09

32 99450700 电(机械用) kw· h 0.8302 1.04 0.86

合计 15951.47
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