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建设项目招标控制价汇总表

工程名称：官渡 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 官渡 186935.16 14070.52

1.1 官渡-市政部分 186935.16 14070.52

合计 186935.16 14070.52



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：官渡-市政部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 151844.95

2 措施合计 15681.83

2.1 绿色施工安全防护措施费 14070.52

2.2 其他措施费 1611.31

3 其他项目 3973.37 －

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3973.37

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 171500.15

5 增值税销项税额 15435.01 －

6 总造价 186935.16

7 人工费 52671.04

招标控制价合计=1+2+3+4+5 186,935.16 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：官渡-市政部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂
估价

整个项目 151844.95

1 040101002001 挖沟槽土方 1.人机配合挖土方一、二类土 m3 122.55 9.32 1142.17

2 040103001002 回填方 1.按设计要求回填夯实 m3 44.55 19.18 854.47

3 040103002001 余方弃置 1.废弃一二类土，暂定运距：5
KM

m3 78.00 17.86 1393.08

4 040203007001 水泥混凝土 1.地面C20素砼混凝土，厚100
mm

m2 62.20 66.51 4136.92

5 040103001001 回填方 1.挡土墙回填500厚卵石层，作
为透水层

m3 56.00 400.47 22426.32

6 010504004001 挡土墙 1.浆砌干拌砂浆M10，毛石挡土
墙

m3 131.67 398.91 52524.48

7 010504004002 挡土墙 1.浆砌干拌砂浆M10，毛石挡土
墙 基础

m3 57.72 307.83 17767.95

8 040601029001 沉降(施工)缝

1.伸缩缝 每15米设置一道，填
充沥青麻丝缝宽30mm，基底到
墙顶应垂直，俩面应平整，缝内
填充沥青麻丝

m2 9.50 201.85 1917.58

9 011201003001 挡土墙面勾缝 1.挡土墙正面钩30宽20厚1:2水
泥砂浆凸缝

m2 81.60 19.69 1606.70

10 040303001001 混凝土垫层 1.挡土墙 100mm厚C15素混凝土
垫层

m3 5.28 540.07 2851.57

11 040303016001 混凝土挡墙压
顶

1.挡土墙 100mm厚C15素混凝土
压顶

m3 2.49 723.13 1800.59

12 040501004001 塑料管 1.挡土墙安装PVC管DN75，泄水
孔孔劲100mm

m 118.37 17.63 2086.86

13 011601001001 毛石砌体拆除 1.拆除原毛石挡土墙 m3 189.39 218.26 41336.26

措施项目 2569.71

14 粤0117010080
01

综合钢脚手架 1.挡土墙脚手架 m2 80 11.98 958.40

15 041102001001 垫层模板 1.挡土墙混凝土基础垫层模板 m2 6.5282 43.75 285.61

16 011702028001 压顶 1.挡土墙混凝土压顶模板 m 30 44.19 1325.70

本页小计 154414.66

合   计 154414.66



总价措施项目清单与计价表

工程名称：官渡-市政部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
19.8 13112.12

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

19%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
1.20%；省
级文明工地
为2.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 13112.12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：官渡-市政部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价 —

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

5 预算包干费 3973.37

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 3973.37



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：官渡-市政部分 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 取费基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

171500.15 9 15435.01

合    计 15435.01



综合单价计算表

工程名称：官渡-市政部分 第 1 页 共 2 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

1

040101002001 挖沟槽土方 m3 122.55 2.30 5.01 0.92 1.10 9.32

借D1-1-10 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2
m内

100m3天
然密实方

0.061275 1.56 0.20 0.23 1.99

9.32

借D1-1-40
挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类
土

1000m3
天然密实

方
0.116423 0.74 5.01 0.72 0.86 7.33

2

040103001002 回填方 m3 44.55 12.30 2.73 1.90 2.25 19.18

借D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3压
实方

0.4455 12.30 2.73 1.90 2.25 19.18 19.18

3

040103002001 余方弃置 m3 78.00 14.00 1.77 2.10 17.86

借D1-1-53 换
自卸汽车运土方 运距1km内 实际运
距(km):5

1000m3
天然密实

方
0.078 14.00 1.77 2.10 17.86 17.86

4

040203007001 水泥混凝土 m2 62.20 21.80 38.76 0.16 2.49 3.29 66.51

借D2-3-46 换
水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚
度(cm):10 合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考虑 C20

100m2 0.622 21.80 38.76 0.16 2.49 3.29 66.51 66.51

5
040103001001 回填方 m3 56.00 39.89 344.14 1.68 6.44 8.31 400.47

A1-1-131 回填石屑 100m3 0.56 39.89 344.14 1.68 6.44 8.31 400.47 400.47

6
010504004001 挡土墙 m3 131.67 122.32 201.33 32.50 19.52 23.22 398.91

借D1-2-22 换 浆砌块石 墩、台、墙 10m3 13.167 122.32 201.34 32.50 19.52 23.22 398.91 398.91

7
010504004002 挡土墙 m3 57.72 82.72 197.51 3.73 10.90 12.97 307.83

借D1-2-19 换 浆砌块石 基础、护底 10m3 5.772 82.72 197.51 3.73 10.90 12.97 307.83 307.83

8 040601029001 沉降(施工)缝 m2 9.50 29.11 165.07 3.31 4.37 201.85



综合单价计算表

工程名称：官渡-市政部分 第 2 页 共 2 页

序号 编码 名称 单位 工程量 
其中：（元） 综合单价

（元）人工费 材料费 机械费 管理费 利润 小计

借D2-3-49 换 伸缝 沥青玛蹄脂 换为【麻丝】 10m2 0.95 29.11 165.07 3.31 4.37 201.85 201.85

9

011201003001 挡土墙面勾缝 m2 81.60 12.30 3.38 1.55 2.46 19.69

借D1-2-30 换 浆砌块石面勾凸缝 合并制作子目 抹
灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2

100m2 0.816 12.30 3.38 1.55 2.46 19.69 19.69

10

040303001001 混凝土垫层 m3 5.28 75.53 374.22 51.24 20.06 19.02 540.07

借D3-1-4 换
现浇基础 混凝土 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C1
5

10m3 0.528 75.53 374.22 51.24 20.06 19.02 540.07 540.07

11

040303016001 混凝土挡墙压顶 m3 2.49 231.04 379.46 66.42 46.21 723.13

A1-5-35 换
现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合
并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C15

10m3 0.249 231.04 379.46 66.43 46.21 723.13 723.13

12
040501004001 塑料管 m 118.37 6.22 9.50 0.98 0.93 17.63

借D3-5-27 安装泄水孔 塑料管 10m 11.837 6.22 9.50 0.98 0.93 17.63 17.63

13

011601001001 毛石砌体拆除 m3 189.39 122.41 42.52 23.21 30.12 218.26

A1-19-69 换 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3
km内 实际运距(km):5

10m3 18.939 14.83 42.52 8.07 8.60 74.01
218.26

A1-19-6 墙体拆除 方整石 毛(块)石 100m3 1.8939 107.59 15.14 21.52 144.24

合计 757.94 1713.37 153.57 159.47 156.35 2940.71 2940.71



单位工程人材机汇总表

工程名称：官渡-市政部分 第 1 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

1 00010010 人工费 元 52671.0276 1.00 52671.03

2 01030031 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 kg 0.0118 4.89 0.06

3 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 0.56 4.89 2.74

4 02270070 土工布 m2 0.6753 5.75 3.88

5 02290090 麻丝 kg 119.7 7.42 888.17

6 03019001 圆钉综合 kg 1.288 5.75 7.41

7 03019021 圆钉50~75 kg 6.219 5.66 35.20

8 03213001 铁件综合 kg 4.043 4.87 19.69

9 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 
32.5

t 0.4165 309.73 129.00

10 04030015 中砂 m3 0.8277 150.49 124.56

11 04050225@1 毛石 m3 198.8595 77.67 15445.42

12 04070045@1 卵石 m3 75.04 256.35 19236.50

13 05030060 板枋材综合 m3 0.1061 1592.08 168.92

14 05030080 松杂板枋材 m3 0.2169 1793.10 388.92

15 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 4.52 17.49 79.05

16 13310090 石油沥青60~100# t 0.1207 4230.09 510.57

17 13410010 嵌缝料 kg 0.99 0.93 0.92

18 14010030 松节油 kg 1.416 6.56 9.29

19 14030001 柴油 t 0.02 7970.00 159.40

20 14350250 隔离剂 kg 0.99 7.05 6.98

21 14350630 脱模剂 kg 1.0098 5.13 5.18

22 17250080@1 塑料排水管DN75 m 120.7374 9.25 1116.82

23 34110010 水 m3 135.4147 4.25 575.51

24 35010010 钢模板 kg -0.2438 5.45 -1.33

25 99450760 其他材料费 元 173.7072 1.00 173.71

26 CLFTZ 材料费调整 元 0.0249 1.00 0.02

27 8021902 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C15

m3 7.8477 364.08 2857.19

28 8021903 普通预拌混凝土碎石粒径
综合考虑 C20

m3 6.3444 373.79 2371.47

29 80050510 预拌水泥石灰砂浆M10 m3 51.7937 422.33 21874.03

30 00010003 机上人工 工日 24.3571 230.00 5602.13

31 99450630 折旧费 元 2173.6056 1.00 2173.61

32 99450640 检修费 元 424.3619 1.00 424.36

33 99450650 维护费 元 1351.4612 1.00 1351.46



单位工程人材机汇总表

工程名称：官渡-市政部分 第 2 页  共 2 页

序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）

合价
（元）

品牌 厂家

34 99450660 安拆费 元 74.0212 1.00 74.02

35 99450670 汽油(机械用)国Ⅲ93# kg 362.0648 9.65 3493.93

36 99450680 柴油(机械用)0# kg 198.5477 7.97 1582.43

37 99450700 电(机械用) kw· h 171.4205 1.04 178.28

38 JXFTZ 机械费调整 元 0.0233 1.00 0.02

合计 133740.55
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